DYREKTOR GENERALNY Poznan, 22.06.2020 r.

WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
W POZNANIU

OA-VIL272.5.4.2020.14
Wykonawey  bioracy udzial
W postepowaniu/strona
internetowa WUW

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,, Wykonanie klimatyzacji w budynkach ,A” i ,,B”
Wielkopolskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Poznaniu - etap 1”

Wyjasnienia na zapytania do tresci SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ

Zamawiajacy, Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu, informuje ze do tresci SIWZ
ww. postepowania zostaly ztozone zapytania. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz zmiang tresci SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zakres przedmiotu zaméwienia - prosz¢ o doprecyzowanie w kwestii liczby systemow VRF objetych
zamowieniem. Opis przedmiotu zamowienia (zal. 4 do SIWZ) wskazuje 6 uktadow (dostawa i montaz),
natomiast opis instalacji sanitarnych projektu wykonawczego oraz przedmiar w etapie I obejmuje 4
uktady VRF + klimatyzacj¢ archiwum Pi3 (dostawa i montaz) oraz utozenie instalacji pod dwa kolejne
VRF (przedmiar).

Odpowiedz:
Etap 1 zaktada dostawe i montaz 4 systemow VRF (wraz z ulozeniem czesci instalacji dla 2 kolejnych

systemow VRF) oraz klimatyzacje archiwum Pi3.

Pytanie nr 2:

Etapowanie inwestycji - czy obowigzujace jest etapowanie zawarte w Opisie technicznym IS Projektu
wykonawczego?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 3:

Dla montazu instalacji wody lodowej wymagane jest, by bylo to wyodrebnione, najlepiej zamknigte
pomieszczenie. Prosze o wskazanie, jaki charakter ma pomieszczenie, w ktorym przewiduje si¢ montaz
agregatu wody lodowej wraz z pozostaltym osprzgtem.

Odpowiedz:

Agregat wody lodowej znajduje si¢ na zewnatrz budynku pod parkingiem zewngtrznym. Armatura dla
instalacji wody lodowej znajduje si¢ wewnatrz hali garazowej, ktorg nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem
systemowym (rysunek IS-B-13).

Pytanie nr 4:

Prosz¢ o wskazanie pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ sufity techniczne.

Odpowiedz:

Sufity podwieszane znajdujg si¢ w korytarzach komunikacyjnych za wyjatkiem poziomu -1 budynku
B.
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Pytanie nr 5:

Klimatyzacja archiwum Pi3 - wydajno$¢ centrali wentylacyjnej, moc chlodnicza agregatu wody
lodowej 1 wydajno$¢ nawilzacza nie zostaly podane. Prosz¢ o doprecyzowanie parametrow tych trzech
urzadzen.

Odpowiedz:

Parametry urzadzen zostaly podane w zalgczniku nr 2, 3 i 4 opisu technicznego branzy sanitarnej
(TOM 1.1 BRANZA SANITARNA. INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A I B
WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W POZNANIU).

Pytanie nr 6:

»Wykonawca musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — wykonal nalezycie co najmniej
dwie roboty budowlane w zakresie instalacji nowych lub wymiany urzadzen klimatyzacyjnych lub
modernizacji systemu klimatyzacji o warto$ci zamowienia min. 800 000 zt brutto (kazda robota)".
Przedmiot postepowania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Zgodnie z art. 22 ust. la ustawy Pzp sposob okres$lania warunkéw udziatu w postgpowaniu powinien
by¢ proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia.
Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang zapisu na:

"Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie — wykonal nalezycie co najmniej
dwie roboty budowlane w zakresie instalacji nowych lub wymiany urzadzen klimatyzacyjnych lub
wentylacyjnych lub modernizacji systemu klimatyzacji lub wentylacji o warto$ci zamowienia min.
400 000 zt brutto (kazda robota)”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu warunku udziatu w postepowaniu.

Pytanie nr 7:

W zwiagzku z utrudnionymi procedurami zwigzanymi z uzyskaniem kompletnej dokumentacji
projektowej, Wykonawcy od dnia udostepnienia dokumentacji nie mieli mozliwosci zapoznania si¢ ze
szczegotowym zakresem robot, a tym samym przygotowania rzetelnej wyceny oferty.

Whioskujemy o wydtuzenie terminu skladania oferty do dnia 03.07.2020 r. Powyzszy wniosek
podyktowany jest tym, ze Wykonawcy zwracajg si¢ do dostawcow materiatdw 1 urzadzen oraz
podwykonawcow, ktorzy rowniez potrzebujg czasu na przygotowanie oferty dla Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania/otwarcia ofert.

Pytanie nr 8:

Mam pytanie odnos$nie informacji przedstawionych w dokumentacji. Przygotowanie oferty ma by¢
oparte wylacznie pod etap 1, tj. wykonanie systemu klimatyzacji B-VRV-1, B-VRV-2, B-VRV-3, B-
VRV-4, zwigkszenie mocy przylaczeniowej do budynku, wykonanie rozdzielni elektrycznej RKLB
oraz wykonanie konstrukcji pod urzadzenia zewngtrzne?

Rozumiem, Ze pozostale etapy tj., budynek B: pietro 3 1 5 oraz budynek A s3 osobng czegscig
zamoOwienia i1 nie podlegajg wycenie w tym postgpowaniu.

Odpowiedz:

Tak.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci wzoru umowy w paragrafie 9 ust. 4 poprzez zmiang
wyrazenia: ,,pomiarow elektronicznych” na ,,pomiaréw elektrycznych”.

Pozostate zapisy SIWZ nie ulegly zmianie.
Powyzsze zmiany sa wigzace dla Wykonawcow.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) Krzysztof Marciniak
Zastepca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
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