



OA-VII.272.5.9.33.2019.4

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu/strona  
internetowa WUW**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa połączeń sieciowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.*

### **Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

#### **Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące OPZ:  
Oddanie usług wg OPZ zaplanowane jest w poniższych lokalizacjach:

- Piła, ul. Dzieci Polskich 26,
- Konin, ul. Aleje 1 Maja 7,
- Kalisz, ul. Kolegialna 4,
- Leszno, Plac Kościuszki 4

Proszę o szczegółowe informacje gdzie dokładnie maja zostać oddane usługi (lokalizacja pomieszczenia, piętro, nr pokoju itp.) oraz czy Zamawiający udostępni Wykonawcy kanalizację, szachty itp. oraz trasy poprowadzenia okablowania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający na realizację zadania budowy łączy udostępni wszystkie obszary kanalizacji, szachtów i tras kablowych będących w jego zarządzaniu pod danym adresem. Oddanie usług wg OPZ zaplanowane jest w poniższych lokalizacjach:

- Piła, ul. Dzieci Polskich 26, (lokalizacja: II piętro, pomieszczenie nr 222, oznaczenie w inwentaryzacji 26 – serwerownia),
- Konin, ul. Aleje 1 Maja 7, (lokalizacja: I piętro, pom. nr 203 – serwerownia),
- Kalisz, ul. Kolegialna 4, (lokalizacja: Parter, pomieszczenie nr 3 – Serwerownia),
- Leszno, Plac Kościuszki 4, (lokalizacja: bud. A, I piętro, pomieszczenie 121 – serwerownia).

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o sprecyzowanie w której warstwie w modelu OSI Zamawiający wymaga dostarczenia usługi połączeń sieciowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia usługi połączeń sieciowych w drugiej warstwie modelu ISO/OSI z uwzględnieniem możliwości tworzenia wirtualnych sieci VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1q.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

Czy łącza do poszczególnych oddziałów po stronie centrali (Poznań ul. Niepodległości 16/18) mają być oddane do użytku na jednym fizycznym porcie (interfejsie) czy każda relacja na osobnym fizycznym porcie (interfejsie)?

**Odpowiedź:**

Łącza do poszczególnych oddziałów po stronie centrali (Poznań, al. Niepodległości 16/18) mają być oddane do użytku na osobnych fizycznie portach (interfejsach) dla każdej z wymienionych relacji.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Czy port w centrali (Poznań ul. Niepodległości 16/18) powinien mieć przepustowość równą sumie portów w oddziałach czy mieć taką samą przepustowość co pojedynczy port w oddziałach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami w SIWZ, dostarczone rozwiązanie powinno zapewnić przepustowość między Centralą a każdym z Oddziałów na poziomie zadeklarowanym przez Wykonawcę. W skrajnym przypadku może dojść do wykorzystania sumarycznej przepustowości, którą Wykonawca powinien również zapewnić na porcie "zbiorczym" w centrali.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ

**Pytanie nr 5:**

Jak Zamawiający będzie sprawdzał przepustowość łącza udostępnioną przez Wykonawcę jeżeli wymagana gwarantowana przepustowość dla każdego z wariantów jest tak sama i wynosi 2Mbps? W takim przypadku Zamawiający nie ma realnej możliwości sprawdzenia deklarowanej przepustowości łącza z uwagi, że nie jest ona gwarantowana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdziale XVI ust. 1 pkt 1 oraz załącznika nr 1 do SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ w następujący sposób:

1. Wymagana przepustowość na pojedynczym łączu LD: między każdym z Oddziałów a Centralą to 30 Mb/s w obu kierunkach.
2. Przepustowość na łączu LD:
  - przepustowość na łączu LD: między każdym z oddziałów a centralą 30Mb/s w obu kierunkach – 0 pkt
  - przepustowość na łączu LD: między każdym z oddziałów a centralą 35Mb/s w obu kierunkach – 10 pkt

- przepustowość na łączu LD: między każdym z oddziałów a centralą 40Mb/s w obu kierunkach – 20 pkt
- przepustowość na łączu LD: między każdym z oddziałów a centralą 45Mb/s w obu kierunkach – 30 pkt
- przepustowość na łączu LD: między każdym z oddziałów a centralą 50Mb/s (i więcej) w obu kierunkach – 40 pkt

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Zgodnie z Cz. XIX pkt 1 ppkt 10) SIWZ, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Zamawiający w Cz. XIX pkt 1 ppkt 14) SIWZ zastrzega możliwość wypowiedzenia poszczególnych łączy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Wykonawca zwraca uwagę, że z zasady umowy w zamówieniach publicznych są zawierane na czas oznaczony, a świadczenie wykonawcy winno być tożsame ze świadczeniem określonym w składanej przez niego ofercie. Wszelkie zapisy zezwalające na rozwiązanie umowy mogą spowodować, że projekt dla Wykonawcy stanie się nierentowny. Wykonawca chcąc zrealizować zamówienie musi ponieść koszty, które są wkalkulowane w miesięczne opłaty abonamentowe i rozłożone na wszystkie miesiące trwania umowy, zatem każda możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy rodzi ryzyko nierentowności projektu. Czy wobec powyższego Zamawiający wykreśli powyższy zapis z treści wzoru umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Zamawiający w Cz. XIX pkt 1 ppkt 15) SIWZ zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy z tytułu nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi o dopuszczenie wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca będzie mógł się ustosunkować do zarzutów i odpowiedzieć na nie dokonaniem niezbędnych czynności czy też potwierdzeniem niewłaściwego czy też nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie zdania: "Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni ) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania Umowy".

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ. W rozdziale XIX ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w trakcie jej obowiązywania z terminem wypowiedzenia 30 dni w związku z

- a) nienależyтым wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania umowy,
- b) istotnej zmiany stanu faktycznego po stronie Zamawiającego czyniącej dalsze wykonywanie umowy bezpodstawnym.

Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności;”.

#### **Pytanie nr 9:**

Zamawiający w Cz. XIX pkt 1 ppkt 20) SIWZ zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Wykonawcy może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ. W rozdziale XIX ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) w przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody;”.

#### **Pytanie nr 10:**

Zamawiający w Cz. XIX pkt 1 ppkt 21) SIWZ wymaga zgody na potrącanie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne winny być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidłowości dotyczące płatności zawsze są regulowane fakturami korygującymi lub też notami księgowymi po rozpatrzeniu złożonej reklamacji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:

1. załącznik nr 1 do SIWZ, który zostaje zamieszczony na stronie internetowej pod nazwą: „Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany formularz ofertowy”,
2. załącznik nr 3 do SIWZ, który zostaje zamieszczony na stronie internetowej pod nazwą: „Załącznik nr 3 do SIWZ – zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor Generalny

(-) *Jacek Woźniak*