



OA-VII.272.5.9.2020.14

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu / strona
internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa mebli na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu**”

Wyjaśnienia na zapytanie do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

Zamawiający, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie 1:

W treści SIWZ OPZ – załącznik nr 4 Zamawiający opisał krzesło konferencyjne o wymiarach: wysokość 775 mm, szerokość 565 mm, głębokość 520 mm, niestety ww. krzesło nie jest dostępne na rynku i nie jest rozpoznawalne przez producentów krzeseł.

Z uwagi na powyższe, **proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny?**

Propozycje krzeseł o następujących parametrach (produkt równoważny):

1. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Krzesło z podłokietnikami na 4 nogach. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 795mm, szerokość 600 mm, głębokość 545 mm.

Tkanina: skład: 95% wełna, 5% poliamid; gramatura: 450 g/m², odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale; trudnozapalność BS 5825 Crib 5, atest trudnozapalności: EN 1021-1, EN 1021-2.

Zdjęcie poglądowe:



2. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Krzesło z podłokietnikami na 4 nogach wykonanych z rury o średnicy 22 mm. Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki wykonane z litego drewna bukowego. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 945mm, szerokość 535 mm, głębokość 575 mm.

Tkanina: skład: 95% wełna, 5% poliamid; gramatura: 450 g/m², odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale; trudnozapalność BS 5825 Crib 5, atest trudnozapalności: EN 1021-1, EN 1021-2.

Zdjęcie poglądowe:



3. Konstrukcja chromowana. Krzesło z podłokietnikami na 4 nogach wykonanych z rury o średnicy 22 mm. Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładka podłokietnika wykonana ze sklejki bukowej. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 830mm, szerokość 515 mm, głębokość 570 mm.

Tkanina: skład: 95% wełna, 5% poliamid; gramatura: 450 g/m², odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale; trudnozapalność BS 5825 Crib 5, atest trudnozapalności: EN 1021-1, EN 1021-2.

Zdjęcie poglądowe:



4. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Krzesło z podłokietnikami na 4 nogach wykonanych z rury o średnicy 18 mm. Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładka podłokietnika wykonana ze sklejki bukowej. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 830 mm, szerokość 550 mm, głębokość 565 mm.

Tkanina: skład: 95% wełna, 5% poliamid; gramatura: 450 g/m², odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale; trudnozapalność BS 5825 Crib 5, atest trudnozapalności: EN 1021-1, EN 1021-2.

Zdjęcie poglądowe:



Prosimy o wskazanie, parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego dla produktu równoważnego.

Jednocześnie, w związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny z zachowaniem kolorystyki oraz opisu materiałów wykonanych do produkcji krzesel zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Na rysunku przedstawione zostało przykładowe rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów wysokości/szerokości/głębokości oferowanych krzesel w stosunku do wymiarów podanych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia o +/- 2 cm.

Zaoferowane przez Wykonawcę propozycje krzesel nie spełniają wymogów Zamawiającego. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Ponadto, Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale IV. „Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia” został omyłkowo wpisany termin realizacji zamówienia wynoszący 60 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści rozdziału IV SIWZ. Prawidłowy termin realizacji zamówienia wynosi 65 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) *Krzysztof Marciniak*
Zastępca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego